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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění 

 
 

1. 
Smluvní strany 

         
1.1 Objednatel : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné 

učiliště zahradnické Valtice 
       Sobotní 116, 691 42 
       691 42 Valtice 
 
 Tel.    : 519 361 740 
  

Email    : info@svis.cz 
                  
 Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
 a) smluvních   : Ing. Ivana Machovcová 
 b) technických  : Ing. Boris Biely 
 
 IČO    : 606 80 318 
 DIČ    : není plátce DPH 
 
 Bankovní spojení  : Česká spořitelna a.s., pobočka Valtice 
       č. účtu 1381936359/0800 
 
 
1.2 Zhotovitel   : (přesný název) 
       (sídlo) 
       (PSČ, obec) 
 
 Tel.    : (údaj) 
 
 Email    : (údaj) 
 
 Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
 a) smluvních   : (jméno a příjmení) 
 b) technických  : (jméno a příjmení) 
 
 IČO    : (údaj) 
 
 DIČ    : (údaj) 
 
 Bankovní spojení  : (údaj) 
       č. ú. (údaj)   
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2. 
Předmět díla 

 
2.1 Předmětem díla je zhotovení části díla, spočívající v dodatečných pracích při rekonstrukci 
sociálních zařízení na domově mládeže ve Valticích na ul. Sobotní 101. 
 
2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu výkazem 
výměr. 
 
Podrobnější popis: 
Jedná se o plnění při probíhající rekonstrukci hygienických zařízení, které spočívají v 
rozšíření původního předmětu plnění, které provádí zhotovitel, se kterým byla objednatelem 
uzavřena smlouva o dílo v rámci původního výběrového řízení. 
Součástí této akce je provedení odstranění stávajících nášlapných vrstev z PVC a jejich 
nahrazení dlažbami v prostoru předsíní ubytovny, provedení osazení závěsných WC mís 
včetně nosných podpůrných konstrukcí, provedení spádovaných vydlážděných sprchových 
koutů včetně liniových odtokových žlabů s příslušnými izolacemi proti tlakové vodě a 
příslušnými bandážemi, provedení časových doběhových axiálních ventilátorů pro odvětrání 
hygienických zázemí, provedení liniových osvětlení nad umyvadlem včetně nutných 
elektrotrozvodů, provedení osazení a dodávky "žebříkových" radiátorů na časované spínače 
do prostoru koupelny, provedení výmaleb dotčených prostorů, vyrovnání křivých podkladních 
konstrukcí pro provedení budoucích obkladů, vyrovnání nerovných stropů a stěn v některých 
místnostech předsíní, dílčí zapravení vybouraných otvorů v příčkách po demontáži rozvodů. 
 
2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 
2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět 
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
 
2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, 
nutných k realizaci díla, a to zejména: 
 
a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo 
  
b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho 

údržby a likvidace 
 
c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby 

dle této smlouvy  
 
d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí  

 
e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 1 x v listinné 

podobě, a 1 x v digitální podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG)  
 
f) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 
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2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektem, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných 
stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude 
zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem a 
platnou právní úpravou.  
 
2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k 
této smlouvě. 
 

3. 
Cena díla 

 
3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr a je 
doložena položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. 
Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a 
položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je 
dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše 
přípustnou pro daný rozsah prací a činí: 
 
Název položky Cena v Kč 
Celková cena díla bez DPH   
DPH 14% 0,- 
DPH 20%  
Celková cena včetně DPH  
 
(slovy...................... korun českých bez daně z přidané hodnoty, nula korun českých při 
uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty, ...................... korun českých při uplatnění 
základní sazby daně z přidané hodnoty, ..................... korun českých včetně daně z přidané 
hodnoty) 

 
3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého výkazu výměr. V případě zjištění 
rozdílu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr platí, že předmětem plnění je 
jednoznačně rozsah daný výkazem výměr. 
 
3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady 
k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, 
předpokládaná rizika, apod.) 
 
3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, 
včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 
dokončení díla dle čl. 4 této smlouvy. 
 
3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. 
 
3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady: 
- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
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- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- na opatření k ochraně živnostního prostředí a likvidaci odpadů 
- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla 
- na organizační a koordinační činnost  
- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření 
 
3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové 
ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla. 
 
3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této 
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně 
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. 
Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.   

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 
smlouvou. 
Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně 
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.   
 
3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i 
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení 
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí 
potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační 
a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí 
pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla, 
veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní 
postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných 
zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech 
dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, 
mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění 
bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním 
podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných 
předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných 
podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další 
nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou 
zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného. 
 
3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke 
změnám sazeb DPH; 
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- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly 
předmětem projektové dokumentace, pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky 
z předmětu plnění, pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, 
pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 
vliv na sjednanou cenu. 
 
3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, písemně, na 
základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je podkladem pro zpracování 
dodatku k této smlouvě. 
 
3.12 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného 
ocenění z předaného výkazu výměr. Pokud se shledá, že je rozdíl mezi PD a výkazem výměr 
z PD platí, že cena je stanovena na základě předaného výkazu výměr z PD. Zhotovitel není 
povinen realizovat vícepráce, které nebyly písemně odsouhlaseny objednatelem. 
 
 

4. 
Čas a místo realizace díla 

 
4.1 Lhůta plnění: 
 

Zahájení prací     : 1. 2. 2012 
   

Dokončení prací     : 24. 2. 2012 
 

4.2 Místo plnění je k. ú. Valtice, ul. Sobotní 101.  
 
4.3 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že termín zahájení uvedený v bodě 4.1 je 
předpokládaný a orientační, a že si objednatel vyhrazuje právo posunout tento termín 
realizace díla s ohledem na přidělené finanční prostředky. Vždy však bude změna termínu 
řádně projednána a písemně stanovena a dohodnuta oběma smluvními stranami v obecném 
souladu s touto smlouvou. 
 
4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno 
v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze strany 
zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána 
dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu 
provádění díla či při jeho předání. 
 
4.5 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení, vyklizení staveniště a 
podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání podepsaných dokladů potřebných 
pro uvedení do provozu. 
 
4.6 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě 
harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů 
byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny 
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pro okolnosti ležící na straně objednatele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně 
ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních. 
 
4.7 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke 
zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo 
působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle 
zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále 
orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, 
požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na 
straně zhotovitele. 

 

5. 
Platební podmínky a fakturační podmínky 

 
5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy. 
 
5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena průběžně bezhotovostní platbou, 
na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem nejvýše 1x 
měsíčně, a to na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací 
(zjišťovacích protokolů) až do výše 100% smluvní ceny díla včetně DPH. Veškeré takto 
vystavené faktury budou uhrazeny maximálně do 30 kalendářních dnů. Nedílnou součástí 
každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. 
 
5.3 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, 
k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených 
v daném měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, 
odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je 
zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného 
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. Soupis prací a dodávek včetně zjišťovacího 
protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce měsíce. 
 
5.4 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový 
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový 
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový 
doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli   
 
5.5 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně a to až po podepsání příslušného dodatku ke smlouvě o 
dílo. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 
 
5.6 Splatnost odsouhlasených faktur je do 30 kalendářních dnů, ode dne doručení objednateli 
nebo v závislosti na možnostech přidělení finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele 
objednatele či poskytovatele dotace objednateli. 
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5.7 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je 
zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 10 dnů od předání díla uvedeného ve 
smlouvě a to jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 10 dnů od 
podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím 
protokolu. 
 

6. 
Provádění díla a jeho předání a převzetí 

 
6.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitelem. 
 
6.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
6.3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
 
6.4 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
6.5 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a 
hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
 
6.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 
 
6.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit odborné 
vedení stavby autorizovanou osobou dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
6.8 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 
 
6.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré 
škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. 
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6.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. 
  
6.11 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude 
dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v 
něm pokračovat. 
 
6.12 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 
6.13 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí 
díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a 
převzetí díla přizvat své podzhotovitele (subdodavatele). 
 
6.14 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby 
minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště. 
 
6.15 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným 
obsahem protokolu jsou: 
- údaje o zhotoviteli a objednateli, 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 
 
6.16 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 
 
6.17 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
6.18 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící 
užívání díla. 
 
 6.19 V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a oboustranně odsouhlaseném termínu jejich odstranění. 
 
6.20 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. 
 
6.21. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 
- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě (1 x CD, 

formáty PDF, DWG) a 1 x v listinné podobě, 
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- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálech, 
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních, zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace), 
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze, a údržbě v českém jazyce, 
- originál stavební deník (případně deníky) a deník (deníky) víceprací. 
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 
 
6.22 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb dle přílohy č. 5 (náležitosti a 
způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě). 
 
6.23 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je 
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky 
určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu). Zhotovitel 
je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené 
osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a 
dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 
 
6.24 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s 
vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. 
Pojištění při plnění veřejné zakázky 

 
7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností 
těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla. 
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7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 2 mil. Kč po celou dobu 
provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před převzetím 
staveniště a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé 
porušení této smlouvy a je důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 
 
7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty 
ve sjednané ceně. 
 

8. 
Záruční lhůta 

8.1 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku v délce 36 měsíců, vyjma strojů a zařízení, 
které mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude objednateli předložen 
samostatný záruční list. Doba počíná běžet termínem uvedeným v předávacím protokolu 
celkovém nebo i dílčím. 
 
8.2 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává 
běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady. 
 
8.3 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit 
odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I 
přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční 
lhůta. 
 
8.4 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele 
nebo jím pověřeného provozovatele. 

9. 
Smluvní pokuty 

 
9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které se 
vyskytly na straně zhotovitele, činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 
9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách 
uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 300,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, než 
budou objednatel vady a nedodělky uznány za odstraněné. 
 

10. 
Další ujednání 

 
10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a 
vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. 
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10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů 
vzniklých z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory 
vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související Krajský obchodní soud v Brně.  
 
10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem 
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od 
objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro 
provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a 
okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, 
za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté 
součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat 
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že 
je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá 
za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení odst. 3 § 551 Obchodního zákoníku, jako 
kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 
 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí: 
-  podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek zhotovitele dle zákona č. 328/1991 Sb. – 
o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 
- podání návrhu na vyrovnání na majetek zhotovitele dle zákona č. 328/1991 Sb. – o 
konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 
-  vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 
-  splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že budoucí 
prodávající je předlužen anebo insolventní; a/nebo 
-  změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 
představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
-  rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 
či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 
změn; a/nebo 
-  omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
této smlouvy; a/nebo 
-  rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání 
jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo 
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí 
o zrušení zhotovitele. 

  
10.5 Objednatel je oprávněn: 
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 
cenové kontroly. 
-  sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický 
dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 



 
 

[12] 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba 
vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. 
 
10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
-  v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či 
jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.  
 
10.7 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou 
osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí 
stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého 
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné 
práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, 
provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 
 
10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a 
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí 
- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, 
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 
 
10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či 
jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která 
jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 
- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
 
10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 
převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je 
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve 
smyslu ustanovení § 420a zákona č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, a ustanovení § 538 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 
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10.11 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve 
smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 
513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou 
výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je 
zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel 
oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a 
subdodavatelem, který by se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě 
samotné, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla 
ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy jit bez dalšího odstoupit z důvodů na straně 
Zhotovitele. Veškeré škody, které způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen 
odstranit zhotovitel, a to způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na 
předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním 
nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné 
nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené.  
 
10.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy. 

11. 
Změna smlouvy 

 
11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
 
11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 

12. 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato smlouva o dílo je vystavena v 6 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 3 
zhotovitel. 
 
12.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinen svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně a uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout. 
 
12.3 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné 
náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne. 
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12.3 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 
 
12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
protokolárního předání staveniště. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a 
finanční plnění této akce! 
 
 
 
Ve Valticích dne:..........................    V (obec) dne: .........................   
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…………………………….        ……………………………………... 
     Ing. Ivana Machovcová       (identifikace osoby oprávněné jednat) 
        ředitel školy               (funkce)    
 
Příloha č. 1 
smluvní rozpočet 


